

Extrato de Termo de Homologação - Pe 74/2020

Processo: 12471/2020

Partes: Secretaria Municipal De Educação, neste ato representado pelo Genilson Canavarro de Abreu, e a EMPRESA W.K.F DEDETIZADORA EIRELI, CNPJ: 13.255.330/0001-70.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valores registrados:

Item	Código	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		W.K.F DEDETIZADORA EIRELI			
		CNPJ: 13.255.330/0001-70			
		R J, 10 QUADRA03 - RESIDENCIAL ILZA THEREZINHA PICOLI PAGOT, CUIABA - MT, CEP: 78056-714			
		Telefone: (65) 3641-4177			
		Descrição do Produto/Serviço			
		SERVIÇO SEMESTRAL DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS			
		1) ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ / CEMEI LAYDA MENACHO - ÁREA CONSTRUÍDA 3.234,68 M² - ÁREA LIVRE 479,05 M²;			
		2) ESCOLA MUNICIPAL ÂNGELA MARIA PEREZ - ÁREA CONSTRUÍDA 1			
		211,88 M² - ÁREA LIVRE 2.019,30 M²;			
		3) ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DO RIO BRANCO - ÁREA CONSTRUÍDA 1.743,61 M² - ÁREA LIVRE 3.820,75 M²;			
		4) ESCOLA MUNICIPAL CÁSSIO LEITE DE BARROS - ÁREA CONSTRUÍDA 2.115,11 M² - ÁREA LIVRE 2.671,20 M²;			
		5) ESCOLA MUNICIPAL CAIC E CEMEI CATARINA ANASTÁCIO - ÁREA CONSTRUÍDA 4.365,00 M² - ÁREA LIVRE 24.316,12 M²;			
		6) ESCOLA MUNICIPAL CLIO PROENÇA - ÁREA CONSTRUÍDA 3.230,09 M² - ÁREA LIVRE 1.582,31 M²;			
		7) ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE BARROS - ÁREA CONSTRUÍDA 2.916,94 M² - ÁREA LIVRE 218,64 M²;			
		8) ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DE BARROS / EXTENSÃO VITÓRIA RÉGIA - ÁREA CONSTRUÍDA 452,35 M² - ÁREA LIVRE 968,02 M²;			
		9) ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUZA DAMY - ÁREA CONSTRUÍDA 1.612,01 M² - ÁREA LIVRE 232,41 M²;			
		10) ESCOLA MUNICIPAL TILMA FERNANDES - ÁREA CONSTRUÍDA 2.926,45 M² - ÁREA LIVRE 3.871,53 M²;			
1	076.028.006	11) ESCOLA MUNICIPAL CYRÍACO FÉLIX DE TOLEDO	M²	75292,62	0,14 10.540,9668

AREA CONSTRUIDA 1.437,41M² - AREA LIVRE 0,00 M²;

12) ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO DE MEDEIROS -
ÁREA CONSTRUIDA 1.710,00 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

13) ESCOLA MUNICIPAL DELCÍDIO DO AMARAL - ÁREA
CONSTRUIDA 973,48 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

14) EXTENSÃO DA ESCOLA DELCÍDIO DO
AMARAL/VANDONI - ÁREA CONSTRUIDA 524,28 M² -
ÁREA LIVRE 206,58 M²;

15) ESCOLA MUNICIPAL LUDOVINA PORTOCARRERO -
ÁREA CONSTRUIDA 400,10 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

16) ESCOLA MUNICIPAL IZABEL CORREA DE OLIVEIRA -
ÁREA CONSTRUIDA 1.806,22 M² - ÁREA LIVRE 60,00 M²;

17) EXTENSÃO DA ESCOLA IZABEL C. OLIVEIRA / IGREJA
N.S. FÁTIMA - ÁREA CONSTRUIDA 435,42 M² - ÁREA
LIVRE 883,93 M²;

18) ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FEITOSA RODRIGUES -
ÁREA CONSTRUIDA 1.329,83 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

19) ESCOLA MUNICIPAL RACHID BARDAUIL - ÁREA
CONSTRUIDA 859,32 M² - ÁREA LIVRE 62,31 M²;

20) ESCOLA MUNICIPAL DJALMA SAMPAIO BRASIL E
CEMEI SERV CARMO - ÁREA CONSTRUIDA 2.548,53 M² -
ÁREA LIVRE 446,12 M²;

21) ESCOLA MUNICIPAL ERCI CARDOSO - ÁREA
CONSTRUIDA 1.813,60 M² - ÁREA LIVRE 2.693,28 M²;

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL DE TODAS AS ESCOLAS
37.646,31 M² - ÁREA LIVRE TOTAL DE TODAS AS
ESCOLAS 44.531,55 M².

Marca: PROPRIA PROPRIO

SERVIÇO SEMESTRAL DE DEDETIZAÇÃO E
DES RATIZAÇÃO DOS CEMEIS

1) CEMEI ANA GONÇALVES DO NASCIMENTO - ÁREA
CONSTRUIDA 878,48 M² - ÁREA LIVRE 310,00 M²;

2) CEMEI ANA INOCÊNCIA CAMBARÁ - ÁREA
CONSTRUIDA 655,00 M² - ÁREA LIVRE 381,78 M²;

3) CEMEI MARIA BENVINDA RABELO - ÁREA
CONSTRUIDA 711,77 M² - ÁREA LIVRE 1.202,43 M²;

4) CEMEI MARIA BENVINDA RABELO / EXTENSÃO IGREJA
BATISTA - ÁREA CONSTRUIDA 129,09 M² - ÁREA LIVRE
0,00 M²;

5) CEMEI ROSA JOSETTI - ÁREA CONSTRUIDA 560,11 M²
- ÁREA LIVRE 580,82 M²;

6) CEMEI MARIA CANDELÁRIA PEREIRA LEITE - ÁREA
CONSTRUIDA 551,83 M² - ÁREA LIVRE 56,10 M²;

2 076.028.007 M² 16221,84 0,22 3.568,8048

7) CEMEI ESTRELINHA VERDE - ÁREA CONSTRUIDA
510,00 M² - ÁREA LIVRE 231,60 M²;

8) CEMEI VALÓDIA SERRA - ÁREA CONSTRUIDA 481,64
M² - ÁREA LIVRE 370,96 M²;

9) CEMEI HÉLIA DA COSTA REIS - ÁREA CONSTRUIDA
1.211,00 M² - ÁREA LIVRE 775,00 M²;

10) CEMEI EUNICE ROCHA AJALLA - ÁREA CONSTRUIDA
1.211,00 M² - ÁREA LIVRE 775,00 M²;

11) CEMEI MIRIAM MENDES - ÁREA CONSTRUIDA
1.211,00 M² - ÁREA LIVRE 775,00 M²;

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL DE TODOS OS CEMEIS
8.110,92 M² - ÁREA LIVRE TOTAL DE TODOS OS CEMEIS
5.458,69 M².

Marca: PROPRIA PROPRIO

SERVIÇO SEMESTRAL DE DEDETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS

1) EMR PAIOLZINHO - ÁREA CONSTRUIDA 1.701,17 M² -
ÁREA LIVRE 1.903,63 M²;

2) EMR EUTRÓPIA GOMES PEDROSO - ÁREA
CONSTRUIDA 1.973,81 M² - ÁREA LIVRE 2.468,59 M²;

3) EMR MONTE AZUL - ÁREA CONSTRUIDA 2.013,78 M² -
ÁREA LIVRE 4.541,30 M²;

4) EMR CARLOS CARCANO SEDE - ÁREA CONSTRUIDA
1.670,55 M² - ÁREA LIVRE 1.162,35 M²;

5) EMR CARLOS CARCANO EXTENSÃO/ CASTRO ALVES -
ÁREA CONSTRUIDA 100,54 M² - ÁREA LIVRE 780,00 M²;

6) EMR RURAL CARLOS CARCANO / N.S. APARECIDA -
ÁREA CONSTRUIDA 155,00 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

7) EMREI PORTO ESPERANÇA - ÁREA CONSTRUIDA
368,51 M² - ÁREA LIVRE 0,0 M²;

8) EMREI PÓLO PARAGUAI MIRIM - ÁREA CONSTRUIDA
342,91 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

9) EMREI PÓLO BARRA DO SÃO LOURENÇO - ÁREA
CONSTRUIDA 251,45 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

10) EMREI SANTA AURÉLIA - ÁREA CONSTRUIDA 55,00
M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

3 076.028.008 M² 21451,92 0,64 13.729,2288

11) EMREI SANTA AURÉLIA - EXTENSÃO SÃO JOÃO -
ÁREA CONSTRUIDA 90,00 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

12) EMREI PÓLO SEBASTIÃO ROLON E EXTENSÕES -
ÁREA CONSTRUIDA 353,16 M² - ÁREA LIVRE 2.343,67 M²;

13) EMREI PÓLO SEBASTIÃO ROLON / EXTENSÃO
NAZARÉ - ÁREA CONSTRUIDA 372,26 M² - ÁREA LIVRE
2.324,57 M²;

14) EMR LUIZ DE ALBUQUERQUE - SEDE - ÁREA
CONSTRUIDA 665,89 M² - ÁREA LIVRE 250,00 M²;

15) EMR LUIZ DE ALBUQUERQUE - EXTENSÃO PASSO
DO LONTRA - ÁREA CONSTRUIDA 133,19 M² - ÁREA
LIVRE 308,34 M²;

16) EMR LUIZ DE ALBUQUERQUE - EXTENSÃO PORTO
DA MANGA - ÁREA CONSTRUIDA 197,07 M² - ÁREA LIVRE
0,00 M²;

17) EMR LUIZ DE ALBUQUERQUE - EXTENSÃO SÃO
FRANCISCO PAU ARCADE - ÁREA CONSTRUIDA 21,70 M²
- ÁREA LIVRE 0,00 M²;

18) EMR LUIZ DE ALBUQUERQUE - EXTENSÃO ESTÂNCIA

ESMERALDA - AREA CONSTRUIDA 259,97 M² - AREA LIVRE 0,00 M²; ÁREA CONSTRUIDA TOTAL DE TODAS AS EMR 10.725,96 M² - ÁREA LIVRE TOTAL DE TODAS AS EMR 16.082,45 M².

Marca: PROPRIA PROPRIO

SERVIÇO SEMESTRAL DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES DA REME

1) ALMOXARIFADO / SEMED - ÁREA CONSTRUIDA 155,00 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

2) ESPAÇO EDUCACIONAL - ÁREA CONSTRUIDA 1.508,12 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²;

4	076.028.009	3) REDE FÍSICA ESCOLAR - ÁREA CONSTRUIDA 319,32 M ² - ÁREA LIVRE 595,64 M ² ;	M ²	13964,88	0,13	1.815,4344
---	-------------	---	----------------	----------	------	------------

4) NTRAE-NÚCLEO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ÁREA CONSTRUIDA 5.000,00 M² - ÁREA LIVRE 0,00 M²; ÁREA CONSTRUIDA TOTAL DE TODAS AS UNIDADES DA REME 6.982,44 M² - ÁREA LIVRE TOTAL DE TODAS AS UNIDADES DA REME 595,64 M².

Marca: PROPRIA PROPRIO

Total do Proponente

29.654,43

Data da Assinatura: 10/03/2021

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assina: Sr. Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 3ff80f21

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>